

ERRATA 01/2023
EDITAL DE CONCURSO 02/2023

PROGRAMA FINDESLAB DE EMPREENDEDORISMO INDUSTRIAL

O **Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Espírito Santo - SENAI-DR/ES**, por seu Diretor Regional, no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital de Concurso 02/2023, que tem por objetivo selecionar projetos para o desenvolvimento tecnológico de produtos, processos, serviços ou modelos de negócios inovadores de alto potencial para atender aos desafios que foram propostos por Empresas Parceiras, seguindo as diretrizes da Plataforma de Inovação para Indústria pela Categoria de Empreendedorismo Industrial. Retifica-se:

ONDE SE LÊ:	LEIA-SE:
<p>3.2. Considerando que o lançamento do Edital de Concurso do Programa de Empreendedorismo Industrial será no dia 31/08/2023, através do site findeslab.com.br, informamos que os desafios de cada empresa relacionada acima serão divulgados por meio dessa plataforma.</p> <p>Parágrafo único. Os desafios da Empresa Parceira Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, em caráter excepcional, serão divulgados no dia 22/09/2023 por meio do site findeslab.com.br, vide cronograma disposto no item 6.1.</p>	<p>3.2. Considerando que o lançamento do Edital de Concurso do Programa de Empreendedorismo Industrial será no dia 31/08/2023, através do site findeslab.com.br, informamos que os desafios de cada empresa relacionada acima serão divulgados por meio dessa plataforma.</p> <p>Parágrafo único. Os desafios da Empresa Parceira Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, em caráter excepcional, serão divulgados no dia 29/09/2023 por meio do site findeslab.com.br, vide cronograma disposto no item 6.1.</p>

ONDE SE LÊ:		LEIA-SE:	
6. DO CRONOGRAMA DO EDITAL		6. DO CRONOGRAMA DO EDITAL	
Descrição das Etapas	Período	Descrição das Etapas	Período
Inscrições	31/08/23 a 02/10/23	Inscrições	31/08/23 a 08/10/23
Pré Seleção	09/10/23 a 20/10/23	Pré Seleção	09/10/23 a 20/10/23
Divulgação dos pré-selecionados	23/10/23	Divulgação dos pré-selecionados	23/10/23
Entrevistas com Empresas Parceiras	30/10/23 a 17/11/23	Entrevistas com Empresas Parceiras	30/10/23 a 17/11/23
Habilitação – Apresentação de documentação jurídica e fiscal	30/10/23 a 17/11/23	Habilitação – Apresentação de documentação jurídica e fiscal	30/10/23 a 17/11/23
Divulgação dos aprovados na entrevista	21/11/23	Divulgação dos aprovados na entrevista	21/11/23
Conceito – Estruturação inicial do plano de projeto	29/11/23 a 05/01/24	Conceito – Estruturação inicial do plano de projeto	29/11/23 a 05/01/24
Demo Day	09/01/24	Demo Day	09/01/24
Divulgação dos aprovados no Demo Day	12/01/24	Divulgação dos aprovados no Demo Day	12/01/24
Planejamento – Refinamento do Plano de Projeto	15/01/24 a 23/02/24	Planejamento – Refinamento do Plano de Projeto	15/01/24 a 23/02/24
Contratação – Análise e assinatura dos instrumentos jurídicos	26/02/24 a 04/04/24	Contratação – Análise e assinatura dos instrumentos jurídicos	26/02/24 a 04/04/24

6.1. CRONOGRAMA DOS DESAFIOS UNIMED VITÓRIA

Descrição das Etapas	Período
Inscrições	22/09/23 a 02/10/23
Pré Seleção	09/10/23 a 20/10/23
Divulgação dos pré-selecionados	23/10/23
Entrevistas com Empresas Parceiras	30/10/23 a 17/11/23
Habilitação – Apresentação de documentação jurídica e fiscal	30/10/23 a 17/11/23
Divulgação dos aprovados na entrevista	21/11/23
Conceito – Estruturação inicial do plano de projeto	29/11/23 a 05/01/24
Demo Day	09/01/24
Divulgação dos aprovados no Demo Day	12/01/24
Planejamento – Refinamento do Plano de Projeto	15/01/24 a 23/02/24
Contratação – Análise e assinatura dos instrumentos jurídicos	26/02/24 a 04/04/24

6.1. CRONOGRAMA DOS DESAFIOS UNIMED VITÓRIA

Descrição das Etapas	Período
Inscrições	29/09/23 a 08/10/23
Pré Seleção	09/10/23 a 20/10/23
Divulgação dos pré-selecionados	23/10/23
Entrevistas com Empresas Parceiras	30/10/23 a 17/11/23
Habilitação – Apresentação de documentação jurídica e fiscal	30/10/23 a 17/11/23
Divulgação dos aprovados na entrevista	21/11/23
Conceito – Estruturação inicial do plano de projeto	29/11/23 a 05/01/24
Demo Day	09/01/24
Divulgação dos aprovados no Demo Day	12/01/24
Planejamento – Refinamento do Plano de Projeto	15/01/24 a 23/02/24
Contratação – Análise e assinatura dos instrumentos jurídicos	26/02/24 a 04/04/24

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

Roberto Campos de Lima
Diretor Regional
SENAI-DR/ES

ERRATA 01.2023 - Edital 02.2023 Programa de Empreendedorismo Industrial.pdf

Documento número #572eeffc-5ac5-4be7-958e-41c7307fbf23

Hash do documento original (SHA256): c2bc2c2cea34e32c2ec061f5d9dc71a289b36a1972be541a0032d4d61e2d0d4e

Assinaturas

✓ **Karina Goldner Fideles Biriba**

CPF: 043.596.367-84

Assinou para acusar recebimento em 26 set 2023 às 17:29:47

✓ **Roberto Campos de Lima**

CPF: 089.195.388-40

Assinou em 27 set 2023 às 17:46:45

Log

- 26 set 2023, 13:25:17 Operador com email findeslab@findes.org.br na Conta 81888450-c714-4656-90d6-957421ced596 criou este documento número 572eeffc-5ac5-4be7-958e-41c7307fbf23. Data limite para assinatura do documento: 27 de outubro de 2023 (13:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 set 2023, 13:25:17 Operador com email findeslab@findes.org.br na Conta 81888450-c714-4656-90d6-957421ced596 adicionou à Lista de Assinatura: kfideles@findes.org.br para assinar para acusar recebimento, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Karina Goldner Fideles Biriba.
- 26 set 2023, 13:25:17 Operador com email findeslab@findes.org.br na Conta 81888450-c714-4656-90d6-957421ced596 adicionou à Lista de Assinatura: roberto.lima@findes.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roberto Campos de Lima.
- 26 set 2023, 17:29:47 Karina Goldner Fideles Biriba assinou para acusar recebimento. Pontos de autenticação: Token via E-mail kfideles@findes.org.br. CPF informado: 043.596.367-84. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.611.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 set 2023, 12:57:43 Operador com email findeslab@findes.org.br na Conta 81888450-c714-4656-90d6-957421ced596 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de setembro de 2023 (13:30).
- 27 set 2023, 17:46:45 Roberto Campos de Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail roberto.lima@findes.org.br. CPF informado: 089.195.388-40. IP: 179.208.164.186. Componente de assinatura versão 1.614.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

27 set 2023, 17:46:46

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 572eeffc-5ac5-4be7-958e-41c7307fbf23.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 572eeffc-5ac5-4be7-958e-41c7307fbf23, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.